

Anlage 3**Detaillierte Auflistung der Maßnahmen sowie Kostenschätzung des Vorhabens****Innenstadtentflechtung**

Preisbasis Jänner 2022, vorausvalorisiert mit 2,5% p.a.

| Kostenpositionen | Kosten in Mio. EUR |
|--|---------------------------|
| Abbrucharbeiten | 2 565 000 |
| Neubau Gleisanlagen | 7 505 000 |
| Neubau Haltestellen | 333 000 |
| Neubau Gehsteige und Straßen im Zusammenhang mit der Straßenbahn | 4 402 000 |
| Neubau Lichtsignalanlagen | 2 438 000 |
| Neubau Kunstbauwerke | 5 851 000 |
| Sonstige Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der Straßenbahn | 471 000 |
| Grundinanspruchnahme | 100 000 |
| Leitungsumlegungen | 2 087 000 |
| Planungskosten | 2 874 000 |
| Baukosten gesamt | 28 626 000 |
| Risikovorsorge | 3 871 000 |
| Kosten gesamt inklusive Risikovorsorge | 32 497 000 |
| Valorisierung | 2 562 000 |
| Umsatzsteuer (anteilig) | 984 000 |
| Gesamtsumme | 36 043 000 |

Zweigleisiger Ausbau Linie 5

Preisbasis Jänner 2022, vorausvalorisiert mit 2,5 % p.a.

| Kostenpositionen | Kosten in EUR |
|--|----------------------|
| Abbrucharbeiten | 2 048 000 |
| Neubau Gleisanlagen | 7 507 000 |
| Neubau Haltestellen | 744 000 |
| Neubau Gehsteige und Straßen im Zusammenhang mit der Straßenbahn | 4 691 000 |
| Neubau Lichtsignalanlagen | 784 000 |
| Neubau Kunstbauwerke | 90 000 |
| Sonstige Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der Straßenbahn | 141 000 |
| Grundinanspruchnahme | 115 000 |
| Leitungsumlegungen | 1 532 000 |
| Planungskosten | 1 749 000 |
| Baukosten gesamt | 19 401 000 |
| Risikovorsorge | 2 573 000 |
| Kosten gesamt inklusive Risikovorsorge | 21 974 000 |
| Valorisierung | 1 332 000 |
| Umsatzsteuer (anteilig) | 463 000 |
| Gesamtsumme | 23 769 000 |

Zweigleisiger Ausbau Linie 1

Preisbasis Jänner 2022, vorausvalorisiert mit 2,5 % p.a.

| Kostenpositionen | Kosten in EUR |
|--|----------------------|
| Abbrucharbeiten | 962 000 |
| Neubau Gleisanlagen | 4 970 000 |
| Neubau Haltestellen | 380 000 |
| Neubau Gehsteige und Straßen im Zusammenhang mit der Straßenbahn | 2 915 000 |
| Neubau Lichtsignalanlagen | 736 000 |
| Neubau Kunstbauwerke | 435 000 |
| Sonstige Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der Straßenbahn | 34 000 |
| Grundinanspruchnahme | 100 000 |
| Planungskosten | 2 258 000 |
| Baukosten gesamt | 12 790 000 |
| Risikovorsorge | 2 110 000 |
| Kosten gesamt inklusive Risikovorsorge | 14 900 000 |
| Valorisierung | 987 000 |
| Umsatzsteuer (anteilig) | 631 000 |
| Gesamtsumme | 16 518 000 |

